



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
BIDANG BINA MARGA

# **KERANGKA ACUAN KERJA ( K A K )**

PROGRAM :  
PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN :  
PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/ KOTA

SUB KEGIATAN :  
PEMBANGUNAN JEMBATAN

TAHUN ANGGARAN : 2025

**Program** : **Penyelenggaraan Jalan**  
**Kegiatan** : **Penyelenggaraan Jalan Kabupaten**  
**subkegiatan** : **Pembangunan Jembatan**

## **I. Latar Belakang**

Salah satu kunci keberhasilan pembangunan adalah tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang baik di daerah tersebut. Pertumbuhan penduduk selaras dengan kebutuhan akses jalan untuk memudahkan dan mengefisienkan waktu tempuh dalam melaksanakan berbagai aktivitas, baik sosial maupun ekonomi sebagai penunjang perkembangan fisik di daerah yang bersangkutan. Kabupaten Tebo yang sedang berkembang sangat membutuhkan sarana dan prasarana bidang infrastruktur terutama Jalan dan Jembatan.

## **II. Maksud dan Tujuan**

### **a. Maksud**

Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung konektivitas wilayah yang sulit dijangkau.

### **b. Tujuan**

Sub kegiatan ini bertujuan untuk menghubungkan dua area yang terpisah oleh rintangan seperti sungai, lembah, atau jalan sebagai upaya untuk memperlancar arus lalu lintas, baik lalu lintas manusia maupun barang;

## **III. Ruang Lingkup Pekerjaan**

Terdapat 3 lingkup pekerjaan dalam sub kegiatan ini, yaitu:

1. Perencanaan Pembangunan Jembatan;
2. Pekerjaan Fisik Pembangunan Jembatan;
3. Pengawasan Pembangunan Jembatan;

## **IV. Indikator Keluaran dan Keluaran**

### **a. Indikator Keluaran**

Jumlah Box culvert dan Jembatan yang dibangun.

### **b. Keluaran**

1. **Perencanaan Pembangunan Jembatan 1** dengan pagu anggaran **Rp. 100.000.000,-** dan masa pelaksanaan selama **30 hari kalender**;

2. **Perencanaan Pembangunan Jembatan 2** dengan pagu anggaran **Rp. 100.000.000,-** dan masa pelaksanaan selama **30 hari kalender**;
3. **Perencanaan Pembangunan Jembatan 3** dengan pagu anggaran **Rp. 100.000.000,-** dan masa pelaksanaan selama **30 hari kalender**;
4. **Perencanaan Pembangunan Jembatan 4** dengan pagu anggaran **Rp. 100.000.000,-** dan masa pelaksanaan selama **30 hari kalender**;
5. **Perencanaan Pembangunan Jembatan 5** dengan pagu anggaran **Rp. 100.000.000,-** dan masa pelaksanaan selama **30 hari kalender**;
6. **Perencanaan Pembangunan Jembatan 6** dengan pagu anggaran **Rp. 100.000.000,-** dan masa pelaksanaan selama **30 hari kalender**;
7. **Pengawasan Pembangunan Jembatan 1** dengan pagu anggaran **Rp. 500.000.000,-** dan masa pelaksanaan selama **180 hari kalender**;
8. **Pengawasan Pembangunan Jembatan 2** dengan pagu anggaran **Rp. 100.000.000,-** dan masa pelaksanaan selama **120 hari kalender**;
9. **Pengawasan Pembangunan Jembatan 3** dengan pagu anggaran **Rp. 100.000.000,-** dan masa pelaksanaan selama **120 hari kalender**;
10. **Pengawasan Pembangunan Jembatan 4** dengan pagu anggaran **Rp. 100.000.000,-** dan masa pelaksanaan selama **120 hari kalender**;
11. **Pengawasan Pembangunan Jembatan 5** dengan pagu anggaran **Rp. 100.000.000,-** dan masa pelaksanaan selama **120 hari kalender**;
12. **Jembatan Mini Rangka Baja Sungai Kubu Jahat Desa Malako Intan Kec. Tebo Ulu** dengan pagu anggaran **Rp. 718.200.620,-** dan masa pelaksanaan selama **180 hari kalender**;
13. **Jembatan Mini Rangka Baja Kilis Dalam Kec. Tengah Ilir** dengan pagu anggaran **Rp. 718.200.620,-** dan masa pelaksanaan selama **180 hari kalender**;
14. **Pembangunan Box Culvert Jalan Nasional SP II - SP VII (213) Kec Serai Serumpun** dengan pagu anggaran **Rp. 452.988.587,-** dan masa pelaksanaan selama **180 hari kalender**;
15. **Pembangunan Box Culvert Jalan Provinsi - Balai Rajo (087) Kec. VII Koto Ilir** dengan pagu anggaran **Rp. 452.988.587,-** dan masa pelaksanaan selama **180 hari kalender**;
16. **Box Culvert Jalan Tanjung Kirai Desa Puntir Kalo Kec. Sumay** dengan pagu anggaran **Rp. 223.528.733,-** dan masa pelaksanaan selama **120 hari kalender**;

17. **Pembangunan Box Culvert Jalan Cempaka Desa Suka Damai Kec. Rimbo Ulu** dengan pagu anggaran **Rp. 223.528.733,-** dan masa pelaksanaan selama **120 hari kalender**;
18. **Pembangunan Box Culvert Jalan Gempol Desa Mekar Kencana Kec. Rimbo Bujang** dengan pagu anggaran **Rp. 223.528.733,-** dan masa pelaksanaan selama **120 hari kalender**;
19. **Pembangunan Box Culvert Jl. Serayu Ujung Desa Wana Arum Kec. Rimbo Ulu** dengan pagu anggaran **Rp. 223.528.733,-** dan masa pelaksanaan selama **120 hari kalender**;
20. **Pembangunan Box Culvert Desa Suo-Suo RT. 11 Kec. Sumay** dengan pagu anggaran **Rp. 223.528.733,-** dan masa pelaksanaan selama **120 hari kalender**;
21. **Pembangunan Box Culvert Desa Lubuk Mandarsyah, Kecamatan Tengah Ilir** dengan pagu anggaran **Rp. 223.528.733,-** dan masa pelaksanaan selama **120 hari kalender**;
22. **Pembangunan Box Culvert Jl. 9 Desa Purwodadi Kecamatan Rimbo Bujang** dengan pagu anggaran **Rp. 275.000.000,-** dan masa pelaksanaan selama **120 hari kalender**;
23. **Pembangunan Box Culvert Jalan Desa Pagar Puding Kec. Tebo Ulu** dengan pagu anggaran **Rp. 223.528.733,-** dan masa pelaksanaan selama **120 hari kalender**;
24. **Pembangunan Box Culvert jl. Rotan Desa Sumber Agung Kec. Rimbo ilir** dengan pagu anggaran **Rp. 223.528.733,-** dan masa pelaksanaan selama **120 hari kalender**;
25. **Pembangunan Box Culvert Bumi Perkemahan Pramuka Desa Puntik Kalo Kec. Sumay** dengan pagu anggaran **Rp. 223.528.733,-** dan masa pelaksanaan selama **120 hari kalender**;
26. **Pembangunan Box Culvert Jl. Jati Kembar Kec. Tebo Tengah** dengan pagu anggaran **Rp. 223.528.733,-** dan masa pelaksanaan selama **120 hari kalender**;
27. **Pembangunan Bronjong Jln. Simp. Unit VI Rb. Bujang - Unit VI Rb. Bujang** dengan pagu anggaran **Rp. 550.000.000,-** dan masa pelaksanaan selama **120 hari kalender**;
28. **Pembangunan Bronjong Jln. Provinsi - Blok E (066)** dengan pagu anggaran **Rp. 350.000.000,-** dan masa pelaksanaan selama **120 hari kalender**;

29. **Pembangunan Box Culvert Jalan Mawar Desa Damai Makmur Kec. Rimbo Ulu** dengan pagu anggaran **Rp. 223.528.733,-** dan masa pelaksanaan selama **120 hari kalender**;
30. Pengawasan Pembangunan Jembatan 2 (Tunda Bayar TA.2024) dengan pagu anggaran **Rp. 293.000.000,-**
31. Pengawasan Pembangunan Jembatan 5 (Tunda Bayar TA.2024) dengan pagu anggaran **Rp. 93.190.605,-**
32. Box Culvert Jalan Amarta 1 Desa Purwoharjo Kec Rimbo Bujang (Tunda Bayar TA.2024) dengan pagu anggaran **Rp. 417.389.000,-**
33. Box Culvert Jalan Desa Suo - Suo Kec Sumay (Tunda Bayar TA.2024) dengan pagu anggaran **Rp. 417.389.000,-**
34. Pembangunan Box Culvert Jalan Malabar Desa Sukamaju Kec Rimbo Ulu (Tunda Bayar TA.2024) dengan pagu anggaran **Rp. 399.980.000,-**
35. Pembangunan Box Culvert Jalan 23 Unit 3 kec Rimbo Bujang (Tunda Bayar TA.2024) dengan pagu anggaran **Rp. 353.002.522,-**

#### V. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Sub kegiatan ini dilaksanakan tersebar di dalam Kabupaten Tebo.

#### VI. Waktu Pelaksanaan

No	Pekerjaan	BULAN											
		Jan	Feb	Mar	Aprl	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	okt	Nov	Des
1	Perencanaan Pembangunan Jembatan												
2	Pekerjaan Fisik Pembangunan Jembatan												
3	Pengawasan Pembangunan Jembatan												

#### VII. Rencana Penganggaran

Untuk pelaksanaan sub kegiatan ini diperlukan anggaran sebesar **Rp. 9.250.838.197,-** yang terdiri dari:

1. Belanja Barang Pakai Habis memerlukan anggaran sebesar Rp. 10.364.800,-

2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri memerlukan anggaran sebesar Rp. 68.309.863,-
3. Belanja modal Jalan Kabupaten memerlukan anggaran sebesar Rp. 1.793.000.000,-
4. Belanja modal jembatan lainnya memerlukan anggaran sebesar Rp. 7.379.163.534,-