

HPS

TOTAL PAGU : Rp. 514.250.000,00

1 Referensi KBKI

	Jenis Barang/Jasa atau Keluaran	Satuan	Vol	Harga/Biaya	Pajak (%)	Total	Keterangan	Kunci Baris?	KBKI	Aksi
1	PEKERJAAN PERSIAPAN							✓		
2	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan dan Tenaga Kerja	Ls	1,00	2.000.000,00	11,00	2.220.000,00		✗		
3	Pembuatan Direksi Keet	Ls	1,00	3.500.000,00	11,00	3.885.000,00		✗		
4	Air Kerja dan Listrik	Ls	1,00	2.500.000,00	11,00	2.775.000,00		✗		
5	Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	Ls	1,00	2.500.000,00	11,00	2.775.000,00		✗		
6	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	300.000,00	11,00	333.000,00		✗		
7	Shop Drawing, Laporan, Dokumentasi, As Built Drawing	Ls	1,00	6.000.000,00	11,00	6.660.000,00		✗	83 - 833	
8	Pembersihan Awal dan Akhir	Ls	1,00	2.500.000,00	11,00	2.775.000,00		✗		
9	PEKERJAAN PEMBONGKARAN							✓		
10	Pek. Pembongkaran	Ls	1,00	10.000.000,00	11,00	11.100.000,00		✗		
11	PEKERJAAN DRAINASE							✓		
12	Pek. Galian Tanah	M3	277,32	112.589,60	11,00	34.657.916,14		✗	83 - 833	
13	Pek. Pas. Pasir Urug di Bawah Pondasi	M3	15,28	264.408,00	11,00	4.484.571,21		✗		
14	Pek. Pasangan Batu Belah 1 4	M3	148,15	1.000.943,90	11,00	164.601.721,05		✗	83 - 833	
15	Pek. Rabat Beton	M3	12,07	866.250,25	11,00	11.605.760,97		✗	83 - 833	
16	Pek. Plesteran	M2	544,13	103.376,30	11,00	62.437.662,19		✗	83 - 833	

TOTAL NILAI (sebelum pembulatan)	Rp. 514.250.817,27
TOTAL NILAI (setelah pembulatan)	Rp. 514.250.000,00