



SURAT PERJANJIAN

PEKERJAAN ;

**Box Culvert Jalan Amarta 1 Desa Purwoharjo Kec. Rimbo
Bujang**

PELAKSANA CV. JA KONSTRUKSI

**Jl. H.A Manap Lrg. Srikaya No. 63, Desa Sungai Terjan, Kec. Bungo Dani,
Kab. Bungo**

NO. KONTRAK : 630/120/SP/JBT-BOX.AMARTA.1/BM-DPUPR/2024
TGL KONTRAK : 29 Mei 2024

TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAHAN KABUPATEN TEBO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Komplek Perkantoran Bumi Scentak Galah Serengkuh Dayung
Jln. Sultan Thaha Saifuddin Km. 12 Telp. 0744-21334 Fax 0744-31662
MUARA TEBO

(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai

Untuk dan atas nama
PENYEDIA
CV. JA KONSTRUKSI



EKA OKTAVIANI
Direktur

Untuk dan atas nama
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Bidang Bina Marga



IRVING PANE, ST
NIP. 19820325 201101 1 007

Diketahui Oleh :
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tebo

HENDRY NORA, ST
NIP. 19720307 200012 1 001



SURAT PERJANJIAN

PEKERJAAN ;

**Pembangunan Box Culvert Jalan Malabar Desa Sukamaju Kec.
Rimbo Ulu**

PELAKSANA CV. ARANTA TRIAS UTAMA

Jl. Serma Ishak Ahmad No 96 Kel. Beliung Kec. Alam Barajo, Kota Jambi

NO. KONTRAK : 630/195/SP/JBT-BOX.MALABAR/BM-DPUPR/2024
TGL KONTRAK : 10 Juni 2024

TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAHAN KABUPATEN TEBO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Komplek Perkantoran Bumi Seentak Galah Serengkuh Dayung
Jln. Sultan Thaha Saifuddin Km. 12 Telp. 0744-21334 Fax 0744-31662
MUARA TEBO

- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai

Untuk dan atas nama
PENYEDIA
CV. ARANTA TRIAS UTAMA



SHINTA TRIASTUTI
Direktur

Untuk dan atas nama
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Bidang Bina Marga

IRVING PANE, ST
NIP. 19820325 201101 1 007

Diketahui Oleh :
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tebo

HENDRY NORA, ST
NIP. 19720307 200012 1 001

Paraf PPK	
Paraf PENYEDIA	<i>[Handwritten Signature]</i>