

[Beranda](#) » [Informasi Tender](#) » [Sanggahan Tender](#)

[Informasi Tender](#) [Pertanyaan 0 & Penjelasan 0](#) [Penawaran Peserta](#) [Evaluasi](#) [Sanggahan 0](#)

Kode Tender 4183326
Nama Paket Box Culvert Jalan Amarta 1 Desa Purwoharjo Kec. Rimbo Bujang

- Hindari copy & paste dari dokumen aplikasi Microsoft Office, karena ada beberapa karakter yang akan menyebabkan tidak bisa dicetaknya dokumen Summary Tender dan BA Pemberian Penjelasan.
- Pokja Pemilihan dapat menjawab sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
- Jika Sanggahan dari Peserta tidak dijawab oleh Pokja Pemilihan, PPK tidak akan bisa melanjutkan proses di e-Kontrak.

Pemberitahuan Sanggah Banding

Pengirim

Jawaban Sanggah Banding paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima klarifikasi Jaminan Sanggah Banding, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.

 Peserta  Pokja Pemilihan

[Beranda](#) » [Informasi Tender](#) » [Sanggahan Tender](#)

[Informasi Tender](#) [Pertanyaan 1 & Penjelasan 1](#) [Penawaran Peserta](#) [Evaluasi](#) [Sanggahan 0](#)

Kode Tender 4184326
Nama Paket Pembangunan Box Culvert Jalan Malabar Desa Sukamaju Kec. Rimbo Ulu

- Hindari *copy & paste* dari dokumen aplikasi Microsoft Office, karena ada beberapa karakter yang akan menyebabkan tidak bisa dicetaknya dokumen Summary Tender dan BA Pemberian Penjelasan.
- Pokja Pemilihan dapat menjawab sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
- Jika Sanggahan dari Peserta tidak dijawab oleh Pokja Pemilihan, PPK tidak akan bisa melanjutkan proses di e-Kontrak.

Pemberitahuan Sanggah Banding

Pengirim

Jawaban Sanggah Banding paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima klarifikasi Jaminan Sanggah Banding, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.

[Peserta](#) [Pokja Pemilihan](#)